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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA 
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Definicje. 

Przedmiot zamówienia – Budowa łącznika komunikacyjnego  między budynkami szpitalnymi Nr 1 i Nr 2, klatek 
schodowych , dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz zagospodarowaniem terenu wraz z 
zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie 
serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń zamiennych, w celu zachowania ich 
żywotności. 
Inwestycja budowlana – oznacza działalność polegająca na budowie lub zakupach gotowych dóbr trwałego 
użytku, zmierzająca do stworzenia nowych środków trwałych, powiększenia lub ulepszenia istniejących 
środków trwałych, realizowana w celu osiągnięcia  zamierzonego efektu użytkowego, produkcyjnego, 
oszczędnościowego lub dostosowania do obowiązujących norm. Do inwestycji budowlanej zalicza się 
działalność polegającą na budowie (w tym na: odbudowie, rozbudowie i nadbudowie), przebudowie, 
modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów oraz systemów teleinformatycznych.  
Obiekt budowlany – oznacza w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych wynik całości robót budowlanych w 
zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcje gospodarczą lub 
techniczną; oraz w rozumieniu Prawa Budowlanego budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz instalacjami i urządzeniami; 
Roboty budowlane – oznacza wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 2c PZP lub obiektu budowlanego, a także realizacje obiektu 
budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; 
Budowa – oznacza rozumieniu Prawa Budowlanego wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
Teren budowy – oznacza rozumieniu Prawa Budowlanego przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Pozwolenie na budowę – oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 
Dokumentacja budowy - oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza -  oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
Teren zamknięty -  oznacza w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 
OPZ – oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia 
Jednostka Projektowa – oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych, 
złożyła ofertę i zawarła Umowę.  
Wykonawca Robót – oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, złożyła ofertę i zawarła Umowę.  
SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
PZP – oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U.07.223.1655 ze zm.); 
KC – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.06.156.1118 ze zm.). 
4WSKzP SP ZOZ – oznacza 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  
KI – oznacza Kosztorysy Inwestorskie opracowane metodą kalkulacji uproszczonej (KI up) i metodą kalkulacji 
szczegółowej (KI sz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac 
projektowych oraz planów kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym; 
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PRB – oznacza przedmiary robót wszystkich branż wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia; 
STWiOR  -  oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    

 
1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Zadanie Nr 1  
91305 WROCŁAW 4WSzKzP K-2857 - Modernizacja  Zakładu Radiologii 

  
      Zadanie Nr 2  
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie 
serwisowania zamontowanych urządzeń przez okres trwania gwarancji (1 x w roku i 2 x w roku) 
zgodnie z zaleceniami producenta.  

 
1.1.     Opis stanu istniejącego 

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w głównym budynku szpitalnym zrealizowanym na 
planie wieloskrzydłowego obiektu w części  czterokondygnacyjnej, podpiwniczonej o dachu wysokim. 

Modernizacją zostaną objęte następujące pomieszczenia Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej: 

Pracownia diagnostyczna RTG badań ogólnych z kontrastem  
 Sterownia        
 Opisownia         

Pokój socjalny dla techników       
Pokój socjalny dla asystentów      

 Pokój opisowy asystentów             
 Korytarz 
 

1.2. Lokalizacja  
 Pracownia RTG i sanitariaty , w których  przewiduje się realizację robót zlokalizowane są na 
parterze głównego budynku szpitalnego w części II przy głównym ciągu komunikacyjnym. 
   
 Nad adaptowanymi pomieszczeniami pracowni RTG  na I piętrze mieszczą się pomieszczenia 
oddziału OJOM, na II piętrze  zlokalizowane są pomieszczenia lekarzy, oddziałowej pielęgniarek, 
kierownika i z-cy Ośrodka Chorób Serca, na III piętrze  poddasze użytkowe Oddziału Ocznego z 
gabinetami diagnostycznymi, ciemnia. 
 
1.3.     Dane techniczne pomieszczeń przewidzianych do adaptacji: 

p.254     Pracownia diagnostyczna RTG badań ogólnych z kontrastem P= 26,31 m² 
 p.254a   Sterownia       P= 10,06 m² 
 p.281     Opisownia       P= 20,84 m².  

p.252     Pokój socjalny dla techników     P= 25,60 m².
 p.251a   Pokój socjalny dla asystentów     P= 25,95 m² 
 p.251     Pokój opisowy asystentów     P= 23,38 m² 

 Korytarz 
 

1.4. Stan funkcjonalno - przestrzenny pomieszczeń 
Funkcja pomieszczeń przewidzianych   do remontu  częściowo podlega  zmianie. 
Pomieszczenie socjalne z korytarzem wewnętrznym zostało wydzielone z dawnej opisowni i dyżurki 
lekarskiej, 
Pracownia RTG została utworzona z połączenia starej sterowni i dawnej pracowni diagnostycznej, 
z tej powierzchni dodatkowo wydzielono projektowana sterownię,  
WC dla pacjentów utworzono z sali szkoleniowej i kącika na sprzęt porządkowy. 
   
*   Funkcja pomieszczeń na przyległych     

~  piwnice   -  pomieszczenia magazynowe,  
~  parter     -  cz. II pomieszczenia Zakładu Radiologii 
~ 1 piętro    -  cz. II  Oddział Intensywnej Opieki Medycznej  
~ 2 piętro    -  cz. II  Oddział Kardiologii 
~ 3 piętro    -  cz. II  Oddział Oczny 

      ~  poddasze nieużytkowe 
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*    Konstrukcja w obrębie opracowania: ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły w układzie 
podłużnym, stropy ceramiczne, więźba dachowa drewniana, pokryta blachodachówką,  
 
*    Wykończenie powierzchni w obrębie opracowania:  

–   posadzki: 
     korytarze – płytki ceramiczne 
     pomieszczenia magazynowe – cementowe, płytki ceramiczne,  
     pomieszczenia pracowni  – wykładziny PCV - homogeniczne  
–    tynki: - cementowo – wapienne,  
     korytarze – malatura olejna i emulsyjna   
     pomieszczenia magazynowe - malatura olejna i emulsyjna  
     pomieszczenia lekarzy, techników, opisownia, sala szkoleniowa – malatura olejna i emulsyjna 
     pomieszczenia pracowni  –  tynki barytowe 
–   stolarka okienna  PCV  
–   stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana i stalowa,  

 
*    Wyposażenie w instalacje wewnętrzne: 
~ przewody: kominowe wentylacji grawitacyjnej,  mechanicznej i klimatyzacji; 
~ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociągowe, grzewcze, gazów 
medycznych, oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania lamp bakteriobójczych, 
zasilania aparatów oraz urządzeń technologicznych, gniazd wtykowych oraz gniazd ogólnego 
przeznaczenia, gniazd dedykowanych dla komputerów, ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
zasilające, uziemiające, wyrównawcze, ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej sygnalizacji 
o promieniowaniu, sygnalizacji informacyjnej nad drzwiami wejściowymi , systemu wewnętrznej 
komunikacji głosowej, systemu komunikacji wideofonowej instalacji domofonowej, zasilania 
automatycznych czujek dymu. 
 
*    Stan techniczny budynku:  

–  konstrukcji – dobry,  
–  wykończenia – zły 
–  tynki – dobry  
–  posadzka – zły  
–  stolarka okienna – dobry – nowa PCV 
–  stolarka drzwiowa – do wymiany 
–  instalacje sanitarne - część pionów nowych, stare piony - stan zły, do wymiany 
–  instalacje elektryczne -– do wymiany 
–  instalacja  informatyczna – brak 
–  instalacja SSP – częściowa 

 

2.1. Przewidywany zakres prac adaptacyjnych  
Szczegółowy zakres robót adaptacyjnych  
●   roboty budowlane obejmują :      

 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi   

 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych  

 Demontaż okna PCV   

 Demontaż okna wewnętrznego   

 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych   

 Rozbiórka warstw dalszych posadzki (skałodrzew i podkład betonowy) o grub. do 15 cm  

 Wykonanie nadproży drzwiowych dla nowych otworów z robotami zabezpieczającymi 
konstrukcję 

 Wykucie otworów drzwiowych 

 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

 Przebicie otworów w ścianach z cegieł. na zaprawie cementowo-wapiennej   

 Wycięcie otworów w stopie   

 Obramowanie z kątownika otworów w stropie  

 Skucie nierówności i naroży ościeży  

 Odbicie całości  tynków wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 

 Rozebranie stropów podwieszonych  
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 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
cegłami  

 Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych    

 Przygotowanie podłoża mechanicznie   

 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe 
gr. 15 mm gipsowe gładzone   

 Założenie narożników tynkarskich   

 Wykonanie fundamentu  betonowego pod aparat  RTG   

 Zbrojenie nadbetonu  

 Betonowanie fundamentu - B-30   

 Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" – powierzchnie 

 poziome posadzki  

 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 12 cm m2 

 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośne 100, z 
pokryciem obustronnym jednowarstwowym płyty 12,5  

 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośne 100, z 
pokryciem obustronnym jednowarstwowym płyty 12,5 wodoodporne od wewnątrz 

 Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem 
jednostronnym jednowarstwowym płyty 12,5, wodoodporne od wewnątrz  

 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem 
obustronnym  (ścianki instalacyjne) płyty 2 cm  

 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu 
"Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 

 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na 
ścianę  np. tarket   

 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na 
ścianę  np. tarket prądoprzewodzacy  

 Zgrzewanie wykładzin rulonowych   

 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych  i pionowych w technologii  np. 
SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia - 2 
warstwy Krotność = 2  

 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych np.  GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub. warstwy 5 mm w WC.  

 Gruntowanie podłoży ścian preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"   

 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew. ścian z jednokrotnym  

 szpachlowaniem   

 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi   

 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi   

 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą m2   

 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności   

 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian  

 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 

  Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, białe ( okleina CPL HQ ) ościeżnica MINIMAX 100- dostawa 
i montaż  

 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne, białe ( okleina CPL HQ ) ościeżnica KĄTOWA - dostawa i 
montaż   

 Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone   

 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone z naświetlem  

 Sufity podwieszone systemowe w podziale 60x60 cm np. ECOPHON GEDINA   

 Sufity podwieszone modułowe higieniczne  np.  PROTEC   

 Dostawa i montaż ścianki np. SAM DELTA 2,0mm Pb pokryta obustronnie panelami DELTA 

 Dostawa i montaż okna 120x90cm np. DELTA 2,0mm Pb  

 Dostawa i montaż okna 60x90cm np. DELTA 2,0mm Pb   

 Dostawa i montaż drzwi ochronnych  90x200 cm np. DELTA 2,0mm Pb   

 Dostawa i montaż drzwi ochronnych  np. DELTA 2,0mm Pb(85+85)x210 cm/160X205cm w 
świetle przejścia, przesuwne dwuskrzydłowe - symetryczne, wyposażone w wyłącznik 
awaryjny, rygiel elektromagnetyczny, 2 zestawy fotokomórek, pakiet baterii z modułami 
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zasilania awaryjnego przy zaniku napięcia, aktywatory, przycisk łokciowy/klawiatura 
kodowania/kaseta z kluczykiem   

 Obudowa ościeży drzwi przesuwnych Panelami np. DELTA 2,0mm Pb   

 Dostawa i montaż żaluzji ochronnych  np. DELTA 2,0mm Pb  120x262   

 Prowadnice żaluzji np. DELTA 2,0mm Pb  

 Dostawa i montaż ekranu antyradiacyjnego np. DELTA 2,0mm Pb w posadzce  

 Dostawa i montaż paneli np. DELTA 2,0mm Pb na ścianach   

 Montaż osłony przeciwuderzeniowej SCR  

 Montaż taśmy ochronnej TP-200  

 Montaż taśmy ochronnej TP300 m 

 Montaż listew narożnych o długości  1,0m z akcesoriami np. SM20M  

 Montaż rolet zewnętrznych i okiennych wewnętrznych.   

 Zabezpieczenie stropu  nad piwnicą poprzez podstemplowanie , zabezpieczenie  posadzki 
parteru   płytami OSB i blachą gr. min 8 mm - materiały do odzysku na czas transportu 
aparatu  

 Naprawa tynku zewnętrznego płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT 
DRYSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm nałożenie tynku mineralnego. 

 
●   roboty w zakresie zabezpieczenia pożarowego instalacji wodno-kanalizacyjnych obejmują :      

 Wykonanie oddzieleń pożarowych w klasie tego oddzielenia. 

 Piony kanalizacyjne z rur AS – zabezpieczyć  opaską ognioochronną np. SLEEV-IT lub inną 
dopuszczoną do mocowania w stropie. 

 Piony wodociągowe wykonać w tulejach ochronnych wypełniając wolną przestrzeń ognioochronną 
masa pęczniejącą typu CP611A Hilti.  

  
●   wykonanie, dostawa, montaż i warunki odbioru wyposażenia meblowo-gospodarczego 
obejmuje :      

Pracownię diagnostyczną RTG badań ogólnych z kontrastem  
 Sterownię        
 Opisownię         

Pokój socjalny dla techników       
Pokój socjalny dla asystentów    

 Pokój opisowy asystentów             
 
●   roboty w zakresie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych obejmują :      
- wymianę pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej przez 
wszystkie kondygnacje, a na poziomie piwnic do zaworów kanalizacji sanitarnej do magistrali. 
 
●   roboty w zakresie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych obejmują :      
- wymianę pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej przez 
wszystkie kondygnacje, a na poziomie piwnic do zaworów kanalizacji sanitarnej do magistrali. 
 
●   roboty w zakresie instalacji systemu grzewczego obejmują :     
-  wymiana pionów na całej wysokości wraz z odgałęzieniami  
-  montaż  nowych grzejników wraz z zaworami termoregulacyjnymi 
- na podejściach do grzejników i pionów montaż kulowych zaworów odcinających 
- wykonanie otuliny z pianki polietylenowej   
 
●   roboty w zakresie instalacji gazów medycznych obejmują :     
-  instalację tlenu i próżni 
- wykonanie instalacji z centralnej sieci szpitalnej poprzez projektowany pion oraz skrzynkę 
kontrolno-zaworową w piwnicy na korytarzu w okolicy windy.  
- od miejsca włączenia do pionu instalacje prowadzić pod stropem korytarza piwnicznego 
- montaż nowej skrzynki kontrolno-zaworowej z sygnalizatorem alarmu na parterze  
- wykonanie instalacji od skrzynki do pracowni rtg  
 
●   roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej obejmują :  
-   montaż dwóch układów z odrębnym chłodzeniem w centrali wentylacyjnej; 
-  montaż kratek wentylacyjnych i nawiewników; 
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- wspomaganie chłodzenia istniejącymi splitami w sali wykładowej i pomieszczeniu opisów; 
- montaż centrali wentylacyjnej, w skład której wchodzi: blok filtracyjny, nagrzewnica elektryczna 
pierwotna, blok wentylatorowy w wentylatorowi dla RTG kostnego;  
- montaż instalacji W2 jako odrębną wentylację wywiewną z montażem wentylatora dachowego na 
podstawie tłumiącej;  
- montaż na kanałach przechodzących przez strefy klap przeciwpożarowych o odporności 
ogniowej 120 min. Z wyposażeniem we wskaźniki krańcowe i elementy topikowe, elektromagnes 
impulsowy EI 230 i siłown8ik FD 230;. 
- montaż zabezpieczeń przed hałasem: centrala wentylacyjna w pełnej obudowie z warstwą 
izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylacyjnych, tłumiki akustyczne na przewodach 
wentylacyjnych przy centralach, króćce i podkładki elastyczne, elastyczne połączenia 
wentylatorów, izolacja termiczna kanałów, elastyczne opaski przy przejściach kanałów 
wentylacyjnych przez przegrody budowlane, elastyczne podkładki przy podparciach i 
podwieszeniach kanałów wentylacyjnych; 
- montaż centralnej instalacji chłodniczej z czynnikiem chłodniczym mieszkanką 35% glikolu z 
agregatem  i zbiornikiem buforowym; 
- montaż urządzeń automatyki regulacji układu instalacji wody lodowej oraz montaż armatury 
pomiarowo-kontrolnej: termometrów i manometrów; 
- badanie instalacji i regulacja działania instalacji;    
 
●   roboty w zakresie instalacji  i urządzeń elektrycznych obejmują :  
 
- instalacje wewnętrzne oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,  
- instalacje zasilania lamp bakteriobójczych,  
- instalacje zasilania aparatów oraz urządzeń technologicznych,  
- instalacje gniazd wtykowych oraz gniazd ogólnego przeznaczenia,  
- instalacje gniazd dedykowanych dla komputerów,  
- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  
- instalacje zasilające, uziemiające, wyrównawcze,  
- instalacje ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej sygnalizacji o promieniowaniu,  
- instalacje sygnalizacji informacyjnej nad drzwiami wejściowymi ,  
- instalacje systemu wewnętrznej komunikacji głosowej,  
- instalacje systemu komunikacji wideofonowej instalacji domofonowej,  
- instalacje zasilania automatycznych czujek dymu. 

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót budowlanych przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca 

podstawę do realizacji robót opracowana w imieniu Zamawiającego przez: 
> Pracownię Projektową Architektury „ARACO” s.c.  53-313 WROCŁAW, ul. Pocztowa 13 
     w której skład wchodzą:   

1. Projekt Budowlany „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 
inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” 

2. Projekt  Wykonawczy „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 
inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” branża: architektura  +konstrukcja. 

3. Projekt  Wykonawczy „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 
inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” branża: technologia medyczna.  

4. Projekt  Wykonawczy „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 
inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” branża: instalacje wod.-kan., co, i gazy medyczne.  

5. Projekt  Wykonawczy „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 
inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” branża: wentylacja mechaniczna. 
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6. Projekt  Wykonawczy „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 
inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” branża: instalacje elektryczne.  

7. Przedmiary robót: branża budowlana + zestawienie wyposażenia, 
instalacje sanitarne – wod-kan, c.o., gazy medyczne, wentylacja mechaniczna, instalacje  
elektryczne 

8. Ogólna Specyfikacja Techniczna Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych + 

Specyfikacja dostawy i montażu wyposażenia wnętrz. 
10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót  Instalacji 

Sanitarnych (wod-kan, c.o., gazy medyczne) 
11. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót  Instalacji 

Sanitarnych (wentylacja mechaniczna) 
12. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót  Instalacji 

Elektrycznych. 
 

3.  Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót  
1. Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym przy częściowym jego  wyłączeniu  na czas 

trwania remontu. 
2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia z zachowaniem  

należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu  
prowadzonych prac, a także traktów użytkowych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która 
nie będzie powodowała zakłócenia pracy szpitala i umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części 
pomieszczeń. 

4. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu stałą pracę 
       w budynkach szpitalnych i na terenie zewnętrznym po za wydzielonym placem budowy.  
5. Optymalne (zalecane) godziny trwania robót budowlano - instalacyjnych to 7

00
- 21

00
 w dni 

robocze, a także w soboty. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  ścisłe przestrzeganie 

„harmonogramu robót i finansowania”, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość 
wykonywanych robót i za ich zgodność  z dokumentacją projektową, w tym projektami 
wykonawczymi, wymogami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

7. Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich pisemnym otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca.   

8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje „Harmonogram robót i finansowania” na 
całość przedmiotu zamówienia i uzyska akceptację Zamawiającego, a następnie będzie realizował 
zadanie w myśl zatwierdzonego harmonogramu. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania 
Zamawiającemu następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót zawierający: 

 organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie – oznakowań 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany wg Ustawy Prawo  Budowlane  
10. Wykonawca ustala sprawy budzące wątpliwości w zakresie projektu, a stanem istniejącym bądź  

rozbieżności wynikłe z projektowania bezpośrednio z jednostką projektową z pominięciem  
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji w przypadku zasadniczych zmian 
wpływających na koszt zadania.     

11.  Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadań jeżeli : 

 nie uzyska akceptacji Zamawiającego dla „harmonogramu robót i finansowania”  
 zapewniającego jego faktyczne możliwości wykonawcze, 

 nie zorganizuje  zgodnie ze specyfikacją placu i zaplecza budowy i traktów komunikacyjnych 

 nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego  w ciągłym użytkowaniu,  
 zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów  
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 BHP wykluczających  powstawanie zagrożenia dla osób trzecich,  

 nie  wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 nie dokona ubezpieczenia placu budowy, 

 nie określi przewidywanej wielkości poboru mocy do zasilania własnych maszyn, 

 nie  wykona na swój koszt własnych przyłączy elektrycznych z licznikiem poboru energii,  
  w celu zasilania własnych urządzeń i maszyn oraz oplombuje urządzenie poboru mocy  

  w   obecności Zleceniodawcy. Zleceniodawca wskaże Wykonawcy miejsce wpięcia przyłącza 
  elektrycznego 

 nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania  
    materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych  w tym piasku, gruzu itp.  
    Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy i nie 
    będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania.  

12. Usuwanie gruzu Wykonawca zobowiązany jest dokonywać wyłącznie przy użyciu rur zsypowych 
bezpośrednio do kontenerów podstawianych przez Wykonawcę, każdorazowo bez tworzenia   

       w miejscu robót czasowego jego przechowywania. 
13. Wydzielony teren (plac) budowy i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku. 
14.  Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną,   

zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną  
       w założeniach. 
15. Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP,    

PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie 
powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie i harmonogramie. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych   
      w trakcie prowadzonych robót na koszt własny. 
17.  Wykonawca wyznaczy osobę funkcyjną na budowie w osobie kierownika budowy, który  

codziennie  w sposób ciągły będzie prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze 
strony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy. 

18. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą 
nadzór budowlany oraz nadzór autorski jednostki projektowej (Pracownię Projektową Architektury 

„ARACO” s.c.  53-313 WROCŁAW, ul. Pocztowa 13). 
19. Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem  
        Wykonawcy. Polecenie zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez  

 niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 
20. Wykonawca ustala i powiadamia sąsiedniego użytkownika pomieszczeń poza przekazanym 
       planem budowy o terminie wejścia i prowadzenia określonych robót, sposobie ich realizacji,  
       powstałych zakłóceniach i sposobie usuwania szkód        
 
Zamawiający zobowiązany jest: 
1. Przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od zawarcia 

umowy.  
2. Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową. 
3. Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia na 

numer tel./fax  ………………………………………….. 
4. Dokonać protokolarnego odbioru robót wymienionych w §7 w terminie 2 dni od daty pisemnego 

powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego na nr fax. ………………. o ich zakończeniu, a 
odbioru końcowego w ciągu 7 dni.  

5. Sprawdzić w ciągu 7 dni przedstawione przez Wykonawcę Karty Obmiarów i Kosztorysy 
Powykonawcze wykonanych robót. 

6. Zapewnić należyty front robót określony w „Harmonogramie robót i finansowania” 
7. Wskazać punkty poboru niezbędnych mediów na czas budowy, a Wykonawca na własny koszt 

wykona przyłącza tymczasowe i ich opomiarowanie, a po zakończeniu zadania ureguluje 
należności. 

8. Zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni 
przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.   

9. Do ryczałtowego  rozliczenia  wody zużytej do pielęgnacji nowych nasadzeń.  
10. Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.  
 
Wykonawca zobowiązany jest : 
A. Przed przystąpieniem do robót w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy: 
1. Przedstawić Zamawiającemu: 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót; 

 „Harmonogram robót i finansowania” ; 

 Dokument potwierdzający ubezpieczenie placu budowy; 
2. Dokonać wydzielenia części obiektu objętego przedmiotem zamówienia  od pozostałych będących  
w użytkowaniu w ramach organizacji Placu Budowy, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać 

czystość na 
terenie budowy oraz spełniać wymogi przepisów BHP i ppoż. 
3. Wydzielić trwale i oznakować plac budowy, miejsce składowania materiałów oraz gruzu i materiałów 
rozbiórkowych oraz zaplecze socjalno-bytowe na bazie własnych kontenerów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 
4.  Wykonać na swój koszt podłączenia zasilania placu budowy w energię elektryczną z licznikami 
poboru energii lub przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej, wody dla wykonania 
przedmiotowego zadania.  
Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający w protokóle przekazania placu budowy. 
5.   Wyznaczyć kierownika robót (budowy), który w sposób ciągły będzie nadzorował realizację robót 
oraz będzie 
koordynatorem między branżami. 
6.  Przejąć protokolarnie plac budowy i w czasie 3 dni przystąpić do realizacji przedmiotu umowy . 
 
B.      W czasie prowadzonych robót: 
1. Przestrzegać szczegółowych warunków robót opracowanych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Obioru Robót i branżowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących integralną część 
umowy. 
2.  Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego, sztuki 
budowlanej, technologii określonej w założeniach Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych, realizować czasowo i rzeczowo zgodnie z 
przyjętym „Harmonogramem robót i finansowania” 
3. Stosować materiały, urządzenia i wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacjach Technicznych.   
4. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty przed 

wbudowaniem materiałów.  
5. Przeprowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon budowy w należytym 

porządku, zapewniającym normalne funkcjonowanie pozostałym częściom obiektów. 
6. Zgłaszać: 
- roboty ulegające zakryciu (zanikające), roboty częściowe i kończące etapy;  
- odbiór przewodów, instalacji i urządzeń technicznych;  
- rozruch technologiczny; 
- odbiór urządzeń; 
oraz sporządzać protokoły z ich realizacji przy udziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a 
zakończenie realizacji umowy zgodnie z zapisami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Obioru Robót i branżowych Specyfikacji Technicznych.  
7.  Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trakcie realizacji prac 
usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich 
usunięcia. 
8. Niezwłocznie, poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, w celu 
podjęcia działań przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi go procedurami.  
9.  Dokonywać transportu materiałów na miejsce prowadzonych robót w sposób nie zakłócający prace 
szpitala. 
10. Pozostawić uprzątnięty teren budowy oraz zagospodarowany zgodnie ze stanem istniejącym 
przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.  
11. Dokonać obmiarów powykonawczych przy nadzorze Zamawiającego. 
12.  Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców. 
13. Wyprzedzająco, co najmniej 7 dni wcześniej  zgłaszać Zamawiającemu konieczność wyłączenia 
media na okres jego przepięcia lub wpięcia (włączenia) nowo wykonanych instalacji, w celu 
zawiadomienia użytkowników, koordynować i nadzorować ich wykonanie.     
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14.  Wbudowywać materiały, urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z 
założeniami Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót i branżowych  Specyfikacji 
Technicznych.  
15.  Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie dokumentacji tj.:    

 a) protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokołów odbiorów 
częściowych, etapowych oraz końcowych; 

b) wyników badań, prób i sprawdzeń,  
c) oświadczeń kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
    budowy i terenu przyległego a także ulicy w przypadku korzystania z niej  
a) aprobat technicznych (deklaracji zgodności) oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa „B”  

           dla materiałów  
e)  opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, jeżeli w trakcie realizacji zadania  
      zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie. 

16.  Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowne dopuszczenie do użytkowania wydane przez: 
* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wrocław, ul. Ślężna 158; 
* Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 
100-102,   tel. 71 765 67 90, tel. MON 656 790, faks 71 765 67 95; 
17.  Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie z należytą starannością oraz bez zakłóceń 
części użytkowanych przez Szpital. 
18.  W razie wystąpienia zaniedbań, bądź niewłaściwej organizacji pracy przez Wykonawcę, którego 
wynikiem może być zakłócenie działalności szpitala, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
powstałych ewentualnych uszkodzeń lub zakłóceń w trybie niezwłocznym na własny koszt. 
 

4.   Prace towarzyszące i tymczasowe  
Prace towarzyszące 

 demontaż stolarki drzwiowej  

 rozbiórka ścian 

     wykonanie nowych nadproży w miejscach gdzie przewidziano nowe otwory drzwiowe 

     wykonanie cokołu do zamontowania  aparatu RTG. 
 

Prace tymczasowe   

 Rusztowania  

 Stemplowanie stropów 
 

5.   Informacje o terenie budowy 
Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy. 
Teren budowy zlokalizowany jest na parterze i w piwnicy głównego budynku szpitala w części II  w 

4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, Nr kom. Wojsk. 2857, działka nr 1/2,  
AM Nr 12 obręb Gaj, Jedn. ewid. Wrocław, województwo dolnośląskie. Dla działki tej urządzono K.W. 
53169.Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury Wrocław, ul. Mieszczańska 9.  
Właścicielem kompleksu szpitalnego jest  Skarb Państwa, udział 1/1; 
władającym  – Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury Wrocław, ul. Obornicka 126.  

Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. Nadzór 
budowlany sprawuje Zamawiający jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej. 
Nadzór budowlany sprawuje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu  
ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 1. 

Budynek, w którym przewidziano prace modernizacyjne zlokalizowany jest na terenie szpitala 
(teren zamknięty). Dojazd do terenu budowy będzie odbywał się na podstawie listy osób 
upoważnionych, zgłoszonych i oddelegowanych do realizacji zadania, bramą główną szpitala z ulicy 
R. Weigla drogą wewnętrzną utwardzoną o długości około 200 m.    
Szczegółowy harmonogram robót dotyczący w/w prac Wykonawca opracuje wyprzedzająco na 2 
tygodnie przed rozpoczęciem prac, dając możliwość na przygotowania przyległych pomieszczeń do 
nieprzerwanej pracy podczas wykonywania robót modernizacyjnych. 
Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnętrznych.  
Przyległy teren jest   utwardzony.    
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6.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od podpisania 

umowy.  
Zamawiający nie zabezpieczy pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze budowy.  
Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zapewni zaplecze  

w postaci kontenerów lub barakowozów w terminie zgodnym z „harmonogramem robót i 
finansowania”, nie później jednak niż w 3 dni po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy 
zaplecze budowy.  

Zamawiający wskaże punkty poboru niezbędnych mediów, a Wykonawca na własny koszt 
zorganizuje przyłącza i ich opomiarowanie i ureguluje należności po zakończeniu zadania. 

W przypadku braku możliwości opomiarowania strony ustalą stawkę ryczałtową. Wykonawca 
prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w godzinach od 7.00 do 21.00 
od poniedziałku do soboty, a także powiadomi użytkowników przylegających do placu budowy 
pomieszczeń o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac uciążliwych w czasie ich prowadzenia  
na 2 dni przed ich rozpoczęciem. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 

 Dokumentacje techniczną 

 Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez 
Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

7.   Organizacja robót. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu następujących dokumentów: 
      Budowlane 

a) program zapewnienia jakości przedstawiający system (procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywanych robót. Określać proponowany postęp prac w  ujęciu 
tygodniowym przez okres trwania umowy. 

b) projekt organizacji robót zawierający: 

 organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz podstawowego personelu do wykonywania samodzielnych funkcji  
             przy realizacji robót, odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

       poszczególnych robót 
c) szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
d) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo 

 
Wykonawca winien przewidzieć realizację czynności i prowadzenie robót w wydłużonym czasie pracy 
w soboty w pomieszczeniach bezpośrednio przyległych (sąsiednich) do placu budowy  
w razie konieczności realizacji robót prowadzonych poza przekazanym placem budowy a niezbędnych 
do wykonania w sąsiednich pomieszczeniach nie możliwych do wyłączenia z funkcjonowania  
w godzinach pracy od 7.00 do 21.00 od poniedziałku do soboty.   
 

8.   Ochrona i utrzymanie terenu i placu budowy oraz organizacja ruchu  
     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia  takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe 
itp. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  
 Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zamawiającego.     
 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści w miejscach i w ilościach określonych przez 
zamawiającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z Rozporządzeniem  
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z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.    
 

9.  Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych  

i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable itp. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone  i zabezpieczone przed uszkodzeniem w takcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi 
konieczność płożenia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy, wykonawca ma 
obowiązek poinformować zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.   

Wykonawca niezwłocznie poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy i będzie współpracował przy 
usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu 
uszkodzeń.  

 

10.   Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych w  publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji 
aż do momentu zakończenia robót, wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy  
w zakresie ochrony środowiska w obrębie placu budowy i poza jego terenem unikając działań 
szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń 
instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.  

 

11.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy. 

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie  
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich 
posiadanych urządzeniach,  maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  
W bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.    
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który 
powstałby w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do realizacji zamawiającemu Program Zapewnienia 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) Na jego podstawie musi zapewnić, by personel nie 
pracował w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

  

12.  Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych  
        i   urządzeń  
      Źródła uzyskiwania materiałów, wyrobów i urządzeń   

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca stosować będzie materiały 
wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi zawarte w Ustawie  
z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 
     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej. Na materiały i wyroby przeznaczone do 
wbudowania wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed użyciem przedstawić do akceptacji 
zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do stosowania w  obiektach 
użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji. 
      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania specyfikacji. 
      W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczania zamawiającemu wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłowa eksploatacji. Stosowania materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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Atesty materiałów i urządzeń  
Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne 

z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań. 
W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z placu budowy. Wbudowane materiały 
i urządzenia niezgodne  wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie 
i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty. 
 Przechowywania i składowanie materiałów i urządzeń 

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na plac budowy odpowiada Wykonawca, który 
zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i 
właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one w 
każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez zamawiającego inspekcji aż do momentu kiedy 
zostaną wbudowane. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
   Materiały zamienne  

Materiały i urządzenia zamiennie inne niż przewidziane w projekcie stosowane mogą zostać 
dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego  
i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę zamawiającego należy uzyskać co najmniej 
na 2 tygodnie przed ich użyciem. 

 

13.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje na terenie budowy obiekty zaplecza budowy na potrzeby: 
- biura kierownika budowy 
- szatni dla pracowników 
- pomieszczenia socjalnego 
- magazynu na materiały 
- ogrodzenia terenu 
Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka Wykonawca wykona projekt 

zaplecza i uzyska jego akceptację, który ponosi wszystkie koszty związane z jego budowa i likwidacją.  

14.   Kody CPV  
Branża budowlana 
Kod CPV       Słownik główny  
45 11 11 00-9 Roboty w zakresie burzenia – roboty rozbiórkowe 
45 22 31 00-7 Konstrukcje stalowe w budynkach 
45 26 23 00-4 Betonowanie  
45 26 23 10-7 Zbrojenie 
45 26 25 00-6 Roboty murarskie i murowe  
45 41 00 00-4 Roboty okładzinowe (obudowy g-k) 
45 41 00 00-4 Roboty tynkarskie 
45 42 10 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45 43 10 00-7 Roboty okładzinowe ścian i podłóg 
45 43 21 11-5 Układanie wykładzin 
45 44 21 00-8 Roboty malarskie 
45 42 11 00-5 Sufity podwieszone 
90 72 16 60-3 Usługi ochrony przed promieniowaniem 
45 31 10 00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45 31 21 00-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
45 33 22 00-5  Instalacje sanitarne 
45 34 31 00-4 przejścia instalacyjne ppoż. 
 

15.  Sprzęt i maszyny. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie. 
Wykonawca poda wykaz podstawowego sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania 

zadania Zamawiający zaaprobuje każdy proponowany sprzęt zastępczy jedynie w przypadku, gdy 
wydajność i jakość proponowanego sprzętu zastępczego jedynie w przypadku gdy wydajność i jakość 
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proponowanego sprzętu, będą takie same lub wyższe niż sprzętu wymienionego w wykazie. Sprzęt 
używany winien być zadeklarowany  w ofercie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych i warunków 
normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

16.  Transport. 
Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu 

(pojazdów) i osób realizujących zadanie. 
Zabrania się użytkowania do transportu materiałów klatek schodowych i dźwigów szpitalnych 

poza obrębem placu budowy, a Wykonawca zorganizuje w razie potrzeby transport zewnętrznym 
dźwigiem lub wyciągiem. Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do placu budowy odbywać się 
będzie siłami i na koszt Wykonawcy określonymi drogami zewnętrznymi opisanymi w czasie 
przekazywania placu budowy.  

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy (składu 
materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. 
Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów medycznych częściowo wykorzystywanych przez 
Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie 
natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych 
w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu. 

 
17.  Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych  
 Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Pracownię Projektową 
Architektury „ARACO” s.c.  53-313 WROCŁAW, ul. Pocztowa 13, stanowiąca podstawę do realizacji 
robót : 
1. Projekt Budowlany „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i  
     Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 

inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” 

2. Projekty  Wykonawcze „Remont i przebudowa pomieszczeń Zakładu Radiologii Lekarskiej i 
Diagnostyki Obrazowej w 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5, zadanie 
inwestycyjne Nr 91305 (Kompleks Wojskowy Nr 2857, dz. nr 1/2 AM Nr12 obręb Gaj J. ewid. 
Wrocław)” branży:  

- Architektura, 
- Konstrukcja 
- Technologia 
- Osłony stałe przed promieniowaniem rentgenowskim 
- Instalacje sanitarne 
- Wentylacja mechaniczna 
- Instalacje elektryczne 
3.  Przedmiarem robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych  
4.  Szczegółowymi Specyfikacjami  Technicznymi  Warunków Wykonania i Odbioru Robót  
     Budowlanych + specyfikacja dostawy i montażu wyposażenia wnętrz, instalacji sanitarnych,  
     wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej,          
5.  Ogólną Specyfikacją Techniczną Warunków  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
     opracowana przez SPiPR pionu Logistyki 4 WSK z P SP ZOZ 
 

18.  Ubezpieczenie placu budowy   
       Przez protokolarnym przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć 
plac budowy a dowód ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu do wglądu.  

 

19.   Kontrola jakości robót. 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzone zgodnie 
     z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt. 12 niniejszej  Specyfikacji 
2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z taką 

częstotliwością, która zapewni ze strony Wykonawcy zgodność z wymogami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji 

3.  Wszelkie koszty uzyskania badań i dopuszczeń ponosi Wykonawca 
4.  Zamawiający zweryfikuje system kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, bądź   
     prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami Specyfikacji  
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     Technicznej 
5.  W przypadkach wątpliwych Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych 
     od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań  będą odmienne  
     od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań.  
     W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych  
     i dodatkowych ponosi Wykonawca. 
6.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
      z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
     oraz właściwościach przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
      z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.) 
b)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a)  i które spełniają wymogi  Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej  

 c)   znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.  
          (Dz.U Nr 98 z 1999r.) 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Szczegółową 
Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.  

 
20.  Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru 
       Obmiar robót  ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać z wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami  zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  
       Obmiaru robót dokonuje wykonawca pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie  
i terminie obmiaru.  Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są  
wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.  
Błędnie dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie , w całym okresie trwania 
robót. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
        Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych  
w cyklu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy określonych w umowie lub uzgodnionych przez 
wykonawcę z zamawiającym. 
        Obmiary będą także dokonywane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, jak również  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lud zmiany wykonawcy. 
         Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.  
 

21.  Odbiory robót budowlanych w zakresie zadania   
1. Odbiór robót odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego: 
 

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających na podstawie „Protokołu odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu”, wykonanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji 
fotograficznej   
- dla robót zanikających (ulegających zakryciu) wszystkich branż, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca do Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru;  
b) odbiór częściowy na podstawie „Protokołu odbioru częściowego” 
- dla części robót składających się na całość zadania, polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części  
zadania. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 2 dni  przed protokolarnym dokonaniem odbioru 
częściowego;  
c) odbiór etapowy na podstawie „Protokołu odbioru etapowego” 
- dla części robót stanowiących całość technologiczną. Gotowość danego etapu robót do odbioru 
zgłasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na  2 
dni  przed dokonaniem odbioru etapowego; 
d)   odbiory przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej, instalacji i urządzeń technicznych 
- dla przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji, instalacji i 
urządzeń technicznych – sprawdzenia drożności przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej, 
mechanicznej i klimatyzacji, Wykonawca dokona we własnym zakresie co udokumentowane będzie 
protokołem potwierdzającym sprawność w/w  przewodów przed dokonaniem rozruchu 
technologicznego. Przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej powinny być zakończone wydaniem 
pozytywnej opinii przez uprawniony Zakład Kominiarski.  
Próby, badania i odbiory przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i 
klimatyzacji,  instalacji i urządzeń technicznych  powinny obejmować w szczególności: 

~ przewody: kominowe wentylacji grawitacyjnej,  mechanicznej i klimatyzacji; 
~ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociągowe, grzewcze, 
gazów medycznych, oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilania lamp 
bakteriobójczych, zasilania aparatów oraz urządzeń technologicznych, gniazd wtykowych oraz 
gniazd ogólnego przeznaczenia, gniazd dedykowanych dla komputerów, ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym, zasilające, uziemiające, wyrównawcze, ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwporażeniowej sygnalizacji o promieniowaniu, sygnalizacji informacyjnej nad drzwiami 
wejściowymi , systemu wewnętrznej komunikacji głosowej, systemu komunikacji wideofonowej 
instalacji domofonowej, zasilania automatycznych czujek dymu.   

e)   rozruch technologiczny  na podstawie „Protokołu odbioru rozruchu technologicznego” 
-   dla instalacji technicznych i urządzeń po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru 
instalacji technicznych, a także urządzeń technologicznych podlegające montażowi lub zasilanych 
energią elektryczną,  
Wykonawca dokona próbnego rozruchu technologicznego. Gotowość do przeprowadzenia odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym  powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru i na 2 dni. Przed dokonaniem protokolarnego odbioru 
rozruchu       technologicznego.   
f) odbiór urządzeń przewidzianych dla zadania na podstawie „Protokołu odbioru urządzeń” wraz z 
dołączonymi wymaganiami, aprobatami, certyfikatami. Odbiór urządzeń i opracowania protokołu 
odbioru nie może nastąpić później niż odbiór końcowy; 
g)    odbiór końcowy na podstawie „Protokołu odbioru końcowego” 
- po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.  
Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych,  odbiorów 
etapowych;   

 recepty i ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne 
urządzeń; 

- książki obmiarów (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z programem zapewnienia jakości; 
- instrukcje, protokoły przeprowadzonych szkoleń, kompletna dokumentacja budowy z 

naniesionymi na Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych - zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z pisemnym 
potwierdzeniem przyjęcia przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury do geodezyjnych zasobów 
ewidencyjnych; 

- kosztorys powykonawczy;  
Wykonawca co najmniej 7 dni przed datą przekazania, lecz nie później niż 14 dni przed upływem 

trwania umowy, pisemnie zgłasza Zamawiającemu odbiór końcowy.  
Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, użytkownika 

oraz organów nadrzędnych: 
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 przedstawiciela Zamawiającego 
 Inspektora Sanitarnego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej  
 Przedstawiciela Wojskowej Delegatury Ochrony PPOŻ, Wrocław ul. Obornicka 100-102 
 Inspektora BHP 4 WSK z P SP ZOZ 
 Inspektora PPOŻ 4 WSK z P SP ZOZ 
Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad 

stwierdzonych podczas odbioru przez komisję Zamawiającego  
h) odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji     

 dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale 
upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do …………………..   

 na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego” 
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty:  
-  umowę o wykonaniu robót budowlanych 
-  protokół odbioru końcowego obiektu  

      - dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w okresie gwarancji w terminie 14 
dni od zgłoszenia - Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a 
kosztami obciążyć  Wykonawcę.  

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 
Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

 
22.   Podstawa rozliczenia  
        Podstawą rozliczenia wykonania robót są: 

 „harmonogram robót i finansowania” zaakceptowany przez Zamawiającego 
 protokoły odbioru: 

 protokół odbioru częściowego   

  protokół odbioru końcowego      
„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty 

techniczne na użyte materiały urządzenia, technologie. Brak wymaganych w/w dokumentów  
technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego” 

 kosztorysy powykonawcze złożone po zamkniętym etapie danego rodzaju robót   
 

23.  Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia: 
Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na 
zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi dla zakończonego zakresu   
robót i zgłoszonego przez Wykonawcę na 48 godz. przed przekazaniem, a przyjęty na podstawie 
„Protokołu odbioru końcowego”. Wartość robót skalkulowanych  w ofercie a faktycznie nie 
wykonanych stanowić będzie podstawę robót zamiennych. 
  

24.  Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia 
1.  Wykonawca może wystawiać faktury w ujęciu miesięcznym a podstawą wypłaty wynagrodzenia 
będzie  :  

- „protokół  odbioru  częściowego”;  
- Karta Obmiaru  powykonawczego ;   
- Kosztorysy Powykonawcze  ; 

2.  Po zakończeniu realizacji  zadania podstawą  do wystawienia faktury jest  :       
                    -  zrealizowany „Harmonogram robót i finansowania”; 

       -  protokół odbioru końcowego; 
       -  książka obmiaru powykonawczego 
       -  kosztorysy powykonawcze  ; 

                    - dokumentacja powykonawcza (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
                       dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
                       powykonawczymi); 

oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wydane przez: 
* Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu , ul. Ślężna 158, 

       * Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102,  
Bieg terminu płatności rozpoczyna się po spełnieniu powyższych uwarunkowań, z chwilą przyjęcia 

faktury przez uprawnioną do nadzoru na realizacją umowy.      
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Faktura końcowa nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia 
wymogów określonych w §5 pkt. 1 a), b), c)  oraz  §7 pkt. 1 a) , b), c), d), e), f), g) umowy. 

a)  bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj.  
     z chwilą przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 

 b)  faktura nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów 
     określonych w §4 oraz §5. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: 
- do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

                         Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego  
 

25.   Podstawa płatności. 
~   płatności odbywają się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie  
     z zapisami umowy  

      >  po zakończeniu realizacji  każdego etapu zadania oraz zgodnie z „harmonogramem robót  
         i finansowania” zaakceptowanym przez Zmawiającego z chwilą przyjęcia robót protokołem  
         odbioru częściowego zrealizowany harmonogram robót; protokół odbioru etapowego; książka  
         obmiaru powykonawczego, kosztorysy powykonawcze, dokumentacja powykonawcza ; 

~    Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań, tj. z chwilą 
      przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego. 
~    Zapłata faktury VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
 

26.  Warunki płatności  
Płatność  nastąpi wg pkt. 25  
 

27.  Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe w cenach 
jednostkowych robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze robót 

 
28.  Termin realizacji 
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane tj. Zadanie Nr 1 w terminie do 10 grudnia 2013 r. 

Wykonawca wykona zakres roboty o wartości minimum 995.900,00zł. z wartości umowy brutto.    
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zadania bez konsekwencji 
finansowo – prawnych dla Zamawiającego  

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia robót 
budowlanych udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci Protokołu 
końcowego wraz ze złożonymi wszystkimi kompletnymi odbiorami, dokumentacją powykonawczą, 
certyfikatami, aprobatami technicznymi   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed i oraz w czasie realizacji umowy możliwość 
ograniczenia przedmiotu zamówienia do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji 
finansowych dla Zamawiającego. 

 
29. Gwarancje 
Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne – 60 miesięcy.  
Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na 
wbudowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołem 
odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 22. 
 
30.  Założenia i wymagania do prowadzenia i sprawowania nadzoru autorskiego 
I. Założenia i wymagania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego 
1. Zakres nadzoru autorskiego Projektanta winien obejmować czynności wynikające z treści Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane Art. 20 i 21 
2. Sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego wykonywane będzie w okresie realizacji zadania, aż do 
      spisania protokołu odbioru końcowego zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w ramach 
      umowy Nr 169/69/log/2012 zawartej w dniu 01.08.2012r.   
3. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do  
      wykonania następujących czynności: 

 udziału w naradach technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego 

 udziału w odbiorach częściowych, zanikowych, rozruchu technologicznym i odbiorze końcowym 
4.   Dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w sytuacjach wymagających tego działania 
II  Zasady prowadzenia nadzoru autorskiego 
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1. Zasady prowadzenia nadzoru: 
1.1. Sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego wykonywane będzie w okresie realizacji zadania, aż do 
       spisania protokołu odbioru końcowego zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
1.2. Projektant zobowiązany jest: 

- do wykonywania czynności wynikających z pełnionej funkcji wg zaistniałych potrzeb, 
- uczestnictwa w cotygodniowej naradzie organizowanej przez Zamawiającego, a czas 

oczekiwania na stawiennictwo na skutek wezwania nie może być dłuższy niż 1 dzień   
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego kończy   

- Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi 
       i  zaakceptowanymi projektami 
- Oświadczenie takie składa delegowany przez Wykonawcę projektant do sprowadzenia 

nadzoru autorskiego najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego     

 
31. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego   
1.   Czas reakcji na zgłoszenie przez zamawiającego awarii lub usterek do 12 godzin. 
2.   Czas usunięcia awarii lub usterek do 24 godzin. 
3.   Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub usterek  
w  okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 
 

32.   Pozostałe warunki  
1.   Materiały rozbiórkowe  
1. Materiały rozbiórkowe Wykonawca będzie sukcesywnie wywoził materiały rozbiórkowe wraz z 
gruzem we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast złom z demontażu należy zdać do punktu 
skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać do Działu 
Technicznego Utrzymania Nieruchomości.  
2.   Roboty zamienne 
       a)  Roboty nie przewidziane przez Zamawiającego, a które muszą być wykonane w celu  
            wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu Wykonanie robót  
            samowolnie, bez   zgłoszenia traktowane będzie jako „niebyłe” 
       b)  Roboty zamienne mogą zostać wykonane na podstawie umowy w wysokości 20 % wartości  
            zamówienia i Protokołu konieczności uzasadniającego konieczność realizacji robót, bez  
            których niemożliwe jest zakończenie robót podstawowych . 
3   Media 
      Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych: 
 Energia elektryczna – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru 

energii elektrycznej  
 Woda – wg faktycznego zużycia po zamontowaniu własnego licznika poboru wody w okresie 

realizacji robót, a  rozliczenie ryczałtowe przez okres jaki obejmuje gwarancja.     
 

33.  Przepisy związane  
- Akty prawne – ustawy 

1.  Kodeks cywilny -  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93) ze zmianami, w tym 
zawartymi w Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542 z późniejszymi zmanami 
2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami ) 
3.   Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
4.   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 29 styczna 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)  
7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. 

zm. ) 
8. Ustawa z dnia 20 marca o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, oz. 2363 z późn. 

zmianami) 
 

- Akty prawne – rozporządzenia 
9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz.U. 120, poz. 
1126) 
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10.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)   
12.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie Określenia metod i 
podstaw  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)   
13.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad 
finansowania inwestycji z budżetu państwa  Dz. U. Nr 133, poz. 1480)   
                                                                       
 

 Opracowanie: 
 
            ZATWIERDZAM                                                                    mgr inż. Zdzisława Nowak         


